

Grundstück:

Az. der LBA: 22.5-3-5313000-.....

Grundstückseigentümer*in / Bauherr*in:

Erklärung

Aus der individuellen Nutzung der beantragten Fläche oder dessen Eigenschaften können sich Rahmenbedingungen für die Kampfmittelbeseitigung ergeben, die zu Mehrkosten führen können.

Mehrkosten können insbesondere entstehen durch

- a) die gleichzeitige Fortführung von Bauarbeiten im Gefahrenbereich
- b) die Anwendung teurer Spezialverfahren
- c) die Aussparungen von Flächen
- d) Stillstandszeiten
- e) Unterbrechungen, die zu einer erneuten Anfahrt und somit zu zusätzlichen Einrichtungspauschalen führen
- f) Arbeiten in der Nacht und an Feiertagen
- g) Sondierungen tiefer als 7 Meter
- h) das Auftreten von Bohrhindernissen
- i) die Freilegung von Verdachtspunkten in Bereichen von Nachkriegsaufschüttungen
- j) die Hinderung an der Aufnahme der Arbeiten, die zu einer erneuten Anfahrt und somit zu zusätzlichen Einrichtungspauschalen führen (Dies ist u. a. der Fall, wenn das Grundstück nicht den vorher vereinbarten Zustand aufweist, z. B. Beseitigung des Oberbodens oder vorhandener Infrastruktur).

Über die Entstehung anfallender Mehrkosten wird der Fachbereich Vertrags-, Vergabe und Fördermittelmanagement der Stadt Aachen die Grundstückseigentümerin/ den Grundstückseigentümer/ die Bauherrin/ den Bauherrn umgehend informieren.

Die entstehenden Mehrkosten werden von mir / von uns übernommen.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

(_____)

(hier bitte den Namen der unterzeichnenden Person eintragen und ggfls. Firmenstempel o.ä. beifügen)